



Tableaux – Déclaration des coûts réels de la cessation d'exploitation ou de la désaffectation

Dernière mise à jour : 15 juin 2023

Ce document se trouvait dans une annexe du rapport sur l'examen quinquennal des coûts estimatifs de la cessation d'exploitation et des mécanismes de prélèvement et de mise de côté de fonds de 2021 de la Commission de la Régie de l'énergie du Canada (« rapport ») [C24949].
Ce document sera mis à jour au fil du temps, au besoin.

Partie A – Objet du dépôt

Nom de la société : _____

Raison de la soumission du formulaire :

- Pour une demande d'accès aux fonds de la fiducie après avoir réalisé les activités de cessation d'exploitation ou de désaffectation, remplissez toutes les sections du présent formulaire. Consultez la **section 5.4.1 du rapport**.
- Pour la conformité aux conditions, remplissez les sections A à D du présent formulaire.
 - Numéro de l'instrument (ordonnance ou certificat de la Régie) : _____
 - N° de la condition : _____
- Autre. Veuillez préciser : _____

Partie B – Coût total

Coût total réel de la réalisation des activités de cessation d'exploitation ou de désaffectation visées par la déclaration. Pour les activités de désaffectation, les coûts des activités qui seront répétées au moment de la cessation d'exploitation doivent être déclarés séparément des coûts des activités non récurrentes.

_____ \$

Partie C – Description des activités réalisées

Décrire brièvement les activités de cessation d'exploitation et de désaffectation réalisées qui sont visées par la déclaration pour étayer les coûts indiqués aux parties B, D et E du formulaire. Fournir tous les détails pertinents, notamment les suivants :

- Longueur (en kilomètres) du pipeline désaffecté ou abandonné sur place ou enlevé, selon le diamètre du pipeline et le type de produit.
- Nombre d'installations hors terre enlevées, selon le type d'installation hors terre. Si des installations hors terre restent en place, fournir une explication.
- Brève description des activités de cessation d'exploitation ou de désaffectation réalisées, y compris les activités de nettoyage et de purge, les endroits où le pipeline a été segmenté et les endroits où un traitement particulier (p. ex., remplissage) a été appliqué.

- Type, emplacement(s) et étendue de toute contamination relevée et nécessitant un assainissement, y compris un aperçu des méthodes d'assainissement appliquées.
- Type, emplacement(s) et étendue des activités de remise en état et de restauration, y compris une brève explication des objectifs de remise en état.
- Types de coûts d'ingénierie et de gestion de projet engagés, y compris une brève explication du type d'activités de mobilisation menées auprès des peuples autochtones, des propriétaires fonciers et d'autres parties prenantes.

Partie D – Ventilation des coûts

Dans le tableau qui suit, pour toutes les lignes qui s'appliquent aux activités de cessation d'exploitation ou de désaffectation réalisées, fournir une ventilation du coût total indiqué à la partie B. Si les coûts réels (en dollars) pour chaque catégorie de coûts ne sont pas disponibles, fournir le pourcentage estimatif (%) du coût total réel.

| Catégorie de coûts | Montant réel ou pourcentage estimatif du coût total indiqué à la partie B | Section du rapport (description de la catégorie de coûts, méthode de calcul et coûts unitaires du scénario de référence de 2021) |
|---|--|--|
| Accès aux terrains et nettoyage | | 4.4.2 |
| Purge et nettoyage du pipeline | | 4.4.2 |
| Abandon sur place du pipeline | | 4.4.3 |
| Enlèvement du pipeline | | 4.4.4 |
| Assainissement du site du pipeline | | 4.4.5 |
| Remise en état et restauration (abandon sur place du pipeline) | | 4.4.5 |
| Remise en état et restauration (enlèvement du pipeline) | | 4.4.5 |
| Traitement particulier | | 4.4.6 |
| Enlèvement d'une installation hors terre | | 4.4.8 |
| Assainissement du site d'une installation hors terre | | 4.4.8 |
| Remise en état et restauration du site d'une installation hors terre | | 4.4.8 |
| Ingénierie et gestion de projet – total | | 4.4.9 |
| Ingénierie et gestion de projet – activités de mobilisation auprès des peuples autochtones | | 4.4.9 |
| Ingénierie et gestion de projet – activités de mobilisation auprès des propriétaires fonciers et d'autres parties prenantes | | 4.4.9 |

Partie E – Coûts estimatifs inférés des CECE

Dans le tableau qui suit, pour toutes les lignes qui s'appliquent aux activités de cessation d'exploitation ou de désaffectation réalisées à l'égard desquelles vous souhaitez avoir accès aux fonds, veuillez fournir une ventilation estimative des coûts estimatifs inférés des CECE du projet. Pour les activités de désaffectation, les coûts estimatifs inférés des CECE ne doivent pas comprendre les coûts des activités qui seront encore nécessaires au moment de la cessation d'exploitation.

Lorsqu'il y a un écart d'au moins 15 % entre les coûts estimatifs inférés des CECE et les coûts réels ou estimatifs du projet déclarés à la partie C, une analyse des écarts doit être incluse. L'analyse doit inclure les raisons probables de l'écart et les leçons tirées qui pourraient être appliquées au calcul des CECE.

| Catégorie de coûts | Coûts estimatifs inférés des CECE (\$) | Section du rapport (description de la catégorie de coûts, méthode de calcul et coûts unitaires du scénario de référence de 2021) |
|---|---|--|
| Accès aux terrains et nettoyage | | 4.4.2 |
| Purge et nettoyage du pipeline | | 4.4.2 |
| Abandon sur place du pipeline | | 4.4.3 |
| Enlèvement du pipeline | | 4.4.4 |
| Assainissement du site du pipeline | | 4.4.5 |
| Remise en état et restauration (abandon sur place du pipeline) | | 4.4.5 |
| Remise en état et restauration (enlèvement du pipeline) | | 4.4.5 |
| Traitement particulier | | 4.4.6 |
| Enlèvement d'une installation hors terre | | 4.4.8 |
| Assainissement du site d'une installation hors terre | | 4.4.8 |
| Remise en état et restauration du site d'une installation hors terre | | 4.4.8 |
| Ingénierie et gestion de projet – total | | 4.4.9 |
| Ingénierie et gestion de projet – activités de mobilisation auprès des peuples autochtones | | 4.4.9 |
| Ingénierie et gestion de projet – activités de mobilisation auprès des propriétaires fonciers et d'autres parties prenantes | | 4.4.9 |
| Imprévus | | 4.4.10 |